ZMLUVA O DIELO ¢&. 2015/1

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni na
stavbu:

Clanok 1
Zmluvné strany
1. Objednavatel:

Obchodné meno: Ing. Ivan Bulik

Sidlo: Trencianske Jastrabie 261, 91322 Trencianske Jastrabie
Zastlpeny: Ing. lvan Bulik

ICO: 34268651

DIC: 2021116889

IC DPH: SK2021116889

Bankové spojenie: SLSP

Cislo Gétu: 275073380/0900

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail: chata@inoveckachata.sk
Registracia: Okresny Urad Trencin, ¢islo Zivnostenského registra: 309-10300

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: INFINITY TRUST s.r.o.

Sidlo: Mednanska 896/19, llava 019 01

Zastlpeny: Ing. Jakubek Lubos

Opravneny rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Jakibek Lubos$

ICO: 45 347 824

DIC: 2022949401

Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo Gétu: SK93 0200 0000 0027 1166 9551

Cislo telefonu

Cislo faxu/mail: planck@azet.sk

Pravna forma: Spolocnost s rucenim obmedzenym

Registracia: Okresny sld Trenc¢in, oddiel sro, vl.¢. 22479/R
Clanok 2

Vychodiskové podklady a Gdaje
Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1. Satazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponik Ccislo 29451-WYP/2014,
zverejnend vo vestniku verejného obstaravania ¢ . Vestnik ¢. 238/2014 zo dha - 05.12.2014

2. Suacastou sitaznych podkladov je aj projektova dokumentacia v digitalnej forme, podla ktorej sa
budu stavebné prace vykonavat.

3. Ponuka zhotovitela zo dha 17.12.2014
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Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpecCenie prac na stavbe
Chata &. 5 v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. 2 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré si potrebné pre riadne spinenie
zmluvného zavazku zhotovitela vratane vedlajSich a dodato¢nych éinnosti tak, aby predmet diela bol
plne funkény abol vsllade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentéaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tieZz vSetky potrebné vedlajSie pomocné
a dodatocné ¢innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre GpInG vecnd
a odborn( realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, si nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutocnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie
tejto zmluvy musia mat pdvod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa
sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych v predchadzajlcej vete
neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pric¢in nemozZno s tychto krajin ziskat,
mbZe si zhotovitel nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré maji povod v inej tretej krajine. Tuto
skutocnost je vSak zhotovitel objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi
v origindli a aj ich Gradnym preloZenim do slovenského jazyka. Objednavatel pozaduje preukazat
pévod materidlov a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo znizZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu
vymer) alebo pozadovat akikolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vyliéenie niektorych
poloZiek vykazu vymer) priamo slvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat objednanie inych slvisiacich a predchadzajlcich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel moze objednavat tieto prace u tretieho
subjektu.

Zabezpecenie kolaudacného konania k predmetu zakazky a pripadnych zmien stavby pred
dokonéenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v sllade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitela sa rozumeju vSetky zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby boli splnené vSetky poziadavky.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je urCeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizacia stavby:
zaCatie: dnom prevzatia staveniska
ukonéenie: do 6 mesiacov od nadobudnutia G€innosti zmluvy, najneskér vSak do
30.8.2015.

Miesto plnenia je: Areal Inoveckej Chaty, obec Trencianske Jastrabie, p.¢. 1176/1

Objednavatel vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnym parceldam v zmysle
platnej legislativy (staveb. zakona).

Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvna lehota dokoncenia prac je neprekrocitelna s vynimkou odseku 6 tohto ¢lanku.

Zhotovitel mé pravo na predizenie lehoty dokoné&enia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo
strany objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekazok na strane objednavatela.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani, alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia zmluvnej lehoty.

Ak dojde k zdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, Zze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa
odvolava.

Objednavatel ukoncené prace prevezme v lehotach, podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnuti cenu.

Za dokoncéené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu
a po odstraneni vSetkych zavad.

Ak zhotovitel  pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, mobze
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsej poniknutej lehote.



Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov (dalej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna do konca zmluvného
obdobia uvedeného v c¢lanku 4 tejto zmluvy a je doloZzend kompletnym rozpoctom nakladov
zhotovitela na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Sposob vytvorenia ceny je v sllade s § 2 Zakona o cenach zaloZzeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 333 289,50 EUR

slovom: tristotridsattritisic dvestoosemdesiatdevat 50/100 EUR

DPH: 66 657,90 EUR

slovom: SestdesiatSesttisic Seststopatdesiatsedem 90/100 EUR

Cena celkom s DPH: 399 947,40 EUR

Slovom: tristodevatdesiatdevattisic devéatstostyridsatsedem 40/100 EUR

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentéacii
dodanej objednavatelom a si v nej zohladnené vSetky podmienky objednavatela uvedené
v staznych podkladoch pre verejnui sutaz podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.

Cena uvedend v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (vratane zavazkov tykajucich
sa dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluZieb...), nalezitosti a veci
nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela sl obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska.

Cena za dielo moZe byt v lehote podla ¢élanku 4 zmenena iba v pripade pripadnych dopliujlcich
prac pozadovanych objednavatelom.

Zhotovitel nema narok na Gpravu ceny sposobene]j prediZzenim lehoty vystavby.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v sllade s projektovou dokumentéaciou a poziadavkami
objednavatela.

Clanok 6
Platobné podmienky

VSetky platby sa budl uskutocnovat bezhotovostne.

Zhotovitel' si uplatiuje narok na Uhradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktGrami -
(dalej len faktidrou), ktord bude obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu v silade s § 71
zakona NR SR €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela

c) Cislo zmluvy

d) Cislo faktdry

e) datum uskutocneného fakturovaného plnenia

f) datum vyhotovenia faktury

g) den odoslania a splatnosti faktary

h) oznacenie financného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit (musi byt v silade s touto
zmluvou)

i) oznaCenie diela

j)  sUpis vykonanych sluZieb, prac a dodavok podpisanych stavebnym dozorom objednavatela

k) podkladom pre fakturaciu je bezrozporovy slpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok

I)  vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovani sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatelského opravnenia)

n) Faktdra - musi zaroven obsahovat nasledovné (daje: nazov projektu, nazov OP:, ITMS kéd:,

certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.



Zhotovitel je opravneny vystavit faktlru po odovzdani a prevzati celého diela bez zavad. Fakturacia
sa bude vykonavat po polozkach vzmysle oceneného polozkovitého rozpoctu predloZzeného
v ponuke.

Fakturovana suma moze byt uhradena viacerymi platbami do uplynutia lehoty splatnosti vystavenej
faktary.

Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a Uplnost Gdajov uvedenych v nim vypracovanom
slpise vykonavanych prac.

Faktlra vratane suUpisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena v piatich
rovnopisoch - originaloch vratane potvrdeného slpisu prac a dodavok. Faktira musi mat vSetky
nalezitosti, musi byt zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek v stlade
s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v predchadzajlicich odsekoch,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zacne
plynit dAom dorucenia opravenej faktlry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dna dorucenia faktlry objednavatelovi. Za den doruéenia sa
povaZzuje den, v ktory je doruena faktlra prevzata objednavatelom osobne

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povaZuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a
zhotovené vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri pracach
zabudované do diela.

Za den Uhrady sa povazuje den odpisania prislusnej sumy z GUétu objednavatela v prospech Uctu
zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej Grovni a
musia vyhovovat § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materialy a vyrobky
urcené k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred odsthlasené objednavatelom
a musia spinat poZiadavky § 43 f zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona &.
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov. K dodanym materidlom a
vyrobkom musia byt doloZené certifikaty, osvedcenia o vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na
vykonavanie predmetnych technolégii a pod., najneskdér pred ich zabudovanim. Do doby ich
odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel (stavbyvedlci) ako prilohu k stavebnému
denniku. Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac,
vSeobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a
technologickych vyrobkov na spdsob ich pouZzitia, tykajdcich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy urené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez akychkolvek
prav tretich osdb.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v nalezitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom plnenia na vlastni zodpovednost, na svoje
naklady, reSpektujlc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel' zabezpeCi vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny dodat exteriérové materialy v takom vyhotoveni, aby zapadli vyzorom do
sliasného vizualu a stavu exteriéru ostatnych, existujlcich chat v areali - farba nateru obkladu,
krytiny, okien.

Postup prac musi byt vykonany v sllade s projektovou dokumentéaciou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich osdb a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoslo k poSkodeniu obnaZzenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedajd ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté ztohto titulu znd$a zhotovitel bez naroku
finanénej dhrady zo strany objednavatela.
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Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a
0s0b, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri
praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduiceho.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na cely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.
Zhotovitel' v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvySené riziko moznosti vzniku poziaru,
najma zvaranie, tepelné delenie a dalSie spdsoby spraclvania kovov, pri ktorych sa pouziva
zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna automatizacie a na miestach
s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a streSnych krytin
obkladov stien a stropov pomocou ohna, elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni alebo horlavych
lepidiel a odstranovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebicov a zariadeni, nevyhnutna
manipulacia s otvorenym ohnom na miestach s moznostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade
vykonavania inych ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ktoré mozu byt v zmysle
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢.
121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne
5 dni pred ich zacatim informovat stavebny dozor a zabezpecit vSetky Glohy ochrany pred poziarmi
podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel musi mat v organizacii zavedeny systém manazérstva bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci pre pozemné stavby a to podla normy OHSAS 18001 (alebo ekvivalent). Certifikat preukazujuci
splnenie poziadaviek systému manazérstva tvori prilohu ¢. 4 tejto zmluvy.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a
Glohy je zhotovitel povinny plnit.

Priloha ¢. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatelov odslhlasenych objednavatefom pre
hlavné prace, sluzby a hmotné dodavky. Zhotovitel mézZe navrhnut dodatok k tymto zoznamom alebo
vySkrtnutie z tychto zoznamov, zhotovitel predklada tieto Udpravy pisomne objednavatelovi
k odsUhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie su tymto dotknuté. Kazda takato Gprava ma byt
odovzdana véas tak, aby nezdriovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodévatelov nebudi
G¢inné bez predchadzajuceho pisomného odslhlasenia objednavatela.

V pripade navrhu na zmenu subdodavatela v nadvaznosti na bod 11 tejto zmluvy si objednavatel
vyhradzuje pravo odmietnut takyto navrh zhotovitela. V pripade novonavrhnutého subdodavatela je
objednavatel opravneny takdto zmenu odmietnut v pripade, ak podla jeho zhodnotenia nema
navrhovana osoba dostatoéné schopnosti a skisenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je
mu znamy pripad, Ze tato osoba nesplnila riadne svoje zavazky, pripadne jej financna a technicka
pozicia spolahlivo negarantuje plnenie zavazkov vyplyvajldcich zo zmluvy. Odmietnutie znamena
napr. aj nemoznost vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.

Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatelom Ziadnym sposobom nezbavuje zhotovitela zavazkov,
povinnosti a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.

Subdodavatelia uvedeni v prilohe ¢. 1 zmluvy a/alebo subdodavatela, prostrednictvom ktorych
preukazoval zhotovitel splnenie podmienok Gcasti vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého bola
uzavretad tato zmluva, musia pred zacatim poskytovania prislusného plnenia zobrat na seba vo
vztahu k objednavatelovi zavazok, Ze odstrania vady nimi v svislosti s dielom poskytnutého plnenia
aj na priamu vyzvu objedndvatela a bez naroku na aklkolvek odplatu alebo nahradu od
objednavatela, ato v pripade, ak zhotovitel riadne a vCas neuspokoji naroky objednavatela
z prislusnej vady diela; tento zavazok subdodavatela nesmie byt podmieneny nad ramec podmienok
uplatnitelnosti prav zvad diela vzmysle tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavatelom
a zhotovitelom, ani obmedzeny na d¢as kratSi, ako je trvanie zodpovedajlcej povinnosti
(zodpovednosti) zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabezpeli objednavatelovi prislusny
platny zavazok subdodavatela, pricom objednavatel sa zavazuje poskytnit zhotovitelovi nevyhnutni
sucinnost. Bez spinenia povinnosti podla tohto bodu nie je mozné zacat s poskytovanim prislusného
plnenia.

Subdodavatel musi poéas celej doby poskytovania pinenia spifiat podmienky § 26 ods. 1 z&kona &.
25/2006 Z. z.

Zmenit subdodavatela, prostrednictvom ktorého preukazoval zhotovitel spinenie podmienok Gcasti
Vo verejnom obstardvani, moZe zhotovitel len v pripade, ak tento subdodavatel prestal spifiat
podmienky podla § 26 ods. 1 zakona ¢. 25/2006 Z. z. alebo nie je schopny poskytnit plnenie,
pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemoznovala riadne
a véasné vykonavanie/vykonanie dielom, pripadne toto plnenie poskytnit odmieta. Zhotovitel je
povinny preukazat spinenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla prvej vety tohto bodu.
Objednavatel mozZze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odborni sposobilost alebo je
nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel resp. jeho
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stavebny dozor moéZe upozornit zhotovitela na poruSenie povinnosti alebo spravanie jeho
subdodavatela a poskytnit mu primeran( lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej lehote
nedobjde k naprave, je objednavatel opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto odseku. Odvolany
subdodavatel bude zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatefom. Odvolanim
subdodavatela nebudl zmenené terminy dokoncéenia diela, ani zmluvna cena. VSetky naklady
spojené so zabezpecenim nového subdodavatela znasa zhotovitel.

Objednavatel je opravneny jednostranne rozhodnut o zniZzeni rozsahu diela a odobrat zhotovitelovi

Casti prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitelovi a zhotovitel je povinny toto

rozhodnutie reSpektovat a dielo zhotovit podla tejto zmluvy v rozsahu podla rozhodnutia

objednavatela. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizacie
diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel opravneny pri znizeni rozsahu
diela stanovit aj novy (kratsi) termin ukoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia stavebného dozoru. VSetky

poZiadavky na pripadne technicky zddvodnené zmeny doloZzené sihlasnym stanoviskom projektanta,

musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich odslhlaseni objednavatelom moze zmeny
zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez slhlasu objednavatela odchylne od
zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek

v sttaznych podkladoch, nebudi uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych prac,

ktoré budl v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt

dorucena objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moZze uskutoCnit zapisom

v stavebnom denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatela podpiSe 3 dni pred stanovenym

terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote

nedostavi, je povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri

dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel.

Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom zhotovitel

je povinny zabezpecit G¢ast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit opatrenia

na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,

nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby

bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zakazky.

Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii,

najma:

a) vSetky vSeobecne zavazné legislativne predpisy, najma stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o
v§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie.

b) Vsetky platné Slovenské technické normy, vztahujice sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom
pre normalizaciu, metrologiu a skldSobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym UGstavom
technickej normalizacie Bratislava.

c) VSetky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona €.
50/1976 Zb. v zneni doplhujucich predpisov a zakona NR SR ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni dopliujlcich predpisov.

d) VSetky vyrobky a materialy pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na udrzbu a prevadzku pri jej uZivani.

e) Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov.

f)  Vyhlasku Slovenského Uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského Uradu ¢.374/1990
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

g) Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009
0 bezpec. opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach

h) Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

i) rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii

j) Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko

k) Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
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I) Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkadch na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

m) Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami

n) Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni
neskorsich predpisov

Zhotovitel zaruCuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu diela a ze

tieto povolenia sl postacujuce k tomu, aby mohol dielo riadne zacat a dokoncit.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat

pre zamestnancov vSetky potrebné (radné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre

realizaciu diela.

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' plne zodpovedd za vhodnost a bezpecnost vSetkych prac a stavebnych metod

pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:

a) za presné vytycenie diela vo vztahu k pévodnym referencnym bodom a Grovniam s ohladom na
vySSie uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vytycenim vSetkych casti diela

b) za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomocok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vyty€eniu a kontrolnych merani

c) periodicky na svoje naklady zabezpeéi Uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presni polohu
vSetkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby

d) vpripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo
vytyCeni akejkolvek Casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tlto chybu okamzite opravi.

Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat stavenisko a dielo (pokial nie je dokonéené a odovzdané do uzivania objednavatelovi)
v nalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a dalej zabezpedi, aby vSetky
osoby na stavenisku boli riadne inStruované a plnili vSetky pokyny tykajlce sa bezpecnosti prace
podla platného prava

b) zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do Uplného dokoncenia za majetkovi a poZiarnu
ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok
a zabezpe€i na vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpelnostné opatrenia, okrem iného
vystrazné znacenie, do¢asné oplotenie staveniska riadne osvetlenie

c) zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko

d) vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb
nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajlcich v désledku jeho
¢innosti

e) vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci
nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrocit hlu¢nost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prislusnych

nariadeni SR.

Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpeCi dodavky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko

a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky

pouzité zariadenia budl v stlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za

elektrinu, za vodne a sto¢né az do Uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich

pripojenie.

Zhotovitel poCas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok

a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat a odvazat zo staveniska

vSetok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na

miestach ktomu urlenych vzmysle zakona NR SR ¢. 223/2001 Z. z. oodpadoch vzneni

doplnujlcich neskorSich predpisov.

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.

Zhotovitel' hradi vSetky naklady a poplatky za doGasné vyuzivanie komunikacii v sUvislosti so

stavbou.

Zhotovitel' si zabezpe€i na svoje naklady dostatocné dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré

potrebuje pre Gcely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je

nepostacujlca.
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VSetky zariadenia zhotovitela, doGasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na

stavenisko povazujl za vyluéne urcené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez sthlasu

zastupcu objednavatela neodvezie.

VSetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom

o bezpecénosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilostou na uréeny druh
pracovnej ¢innosti

b) bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia

c) zabezpeéi si vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane slstavnej kontroly bezpecénosti
prace pri vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela

d) upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho cinnosti na
pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich
0sob alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude reSpektovat zakaz fajCenia, zakaz prindSat a pouzivat na pracovisku a v priestoroch
objednavatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednavatela sa budul jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne
oznacenom nazvom firmy

g) pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori
budu priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat

h) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskach, ktoré neslvisia svykonom objednanych prac bez vedomia a slhlasu
objednavatela.

Zhotovitel' odSkodni objednavatela za vSetky naroky tretich osdéb ohladne porusenia patentovych

prav, prac k ochrannym zndmkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo

vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouZivanych pre dielo, alebo v suvislosti s nim a za

vSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti

S nimi.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretu poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitela, ¢i v zmysle bodu ¢.

38 a) maju pracovnici zhotovitela poZadovanu odbornd sposobilost (vyucny list, certifikat).

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a) Stavebny dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat Ing. Gaspar Jozef.

b) Zhotovitel poveruje vykonom c¢innosti stavbyvedldceho Jozef Gulis, Ing., s evidenénym cislom
02196*10*. V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Jakibek Lubos, Ing. .

Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaji podla dokumentacie,

dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych

predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorfiuje zapisom do stavebného dennika.

a) Osoba poverena vykonom stavebného dozoru je opravnena zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zapisom o odstraneni vad a nedorobkov prac pracovnika
vo funkcii vedlceho, Gtvaru investicii a prevadzky a stavebny dozor ktory spolo¢ne podpisu.

b) Stavebny dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji alebo
skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol
kvality, atesty a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

c) Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebného dennika.

d) Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozena
bezpecnost uskutoCiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, alebo hrozia iné
vazne hospodarske Skody.

e) Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady

o kvalite zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v silade

so zakonom ¢. 90/1998 o stavebnych vyrobkoch Z. z. vzneni neskorSich predpisov as nimi



slvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z ktorych budi zrejmé technické parametre

a charakteristiky materialov eSte pred ich zabudovanim

Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouziji sa len materialy, vyrobky
a povrchy schvalené zastupcom objednavatela

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané materialy
a zariadenia

c) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiskach

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov
a do ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzda pri
odovzdani a prevzati predmetu diela.

e) vypracovanie ,Planu ochrany pred poziarmi“ (zriadenie protipoZiarnych asistencnych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpedit zhotovite!l
v zmysle § 6 ods. 2 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

f)  vypracovanie Planu organizacie vystavby (POV)

g) vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na stavenisku.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skasky, kontroly a merania v sulade s prislusnymi STN,

Specifikaciami alebo skiSobnym planom:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespinali podmienky tejto zmluvy
pri kontrole podla pism. a) v tomto bode

c) odovzda pocCas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutoénenych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich
uskutoCnenia.

Zhotovitel po instalécii éisticky odpadovych véd (COV) vyzve Objednavatela na vykonanie kontroly jej
funkénosti. Bez vykonania uvedenej kontroly neddjde zo strany objednavatela k prevzatiu diela.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu slvisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného  prispevku, ato
opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku potrebnd stcinnost.

6.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu si opravnené vstupovat do objektov, zariadeni,
prevadzok ainych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od
zhotovitela predloZenie originalnych dokladov ainld potrebnli dokumentaciu, stavebné
denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné dalSie doklady slvisiace s touto zmluvou.

6.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:

a) Ministerstvo hospodarstva SR a nim poverené osoby,

b)  Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna sprava finanénej kontroly,

d) Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

e) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

f)  Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,

) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) vsllade s prisluSnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

6.3. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi
osobami na vykon kontroly a zaroven zaslat objednavatelovi informaciu o spineni opatreni
prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

0103

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o
pracach a ¢innostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu
plnenia vratane odstranenia kolaudacénych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

- datum, pracovna doba, pocasie

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
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- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality
- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montaZzneho materialu
vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedceni a certifikatov o materialoch a vyrobkoch,
mnoZstvo, skutoénu kvalitu
- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo projekte
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujlce vykonanie prac, najma u prac, ktoré budu
dalSim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujlce okolnosti vplyvajlce na kvalitu diela
- zadznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd., ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zavazné udalosti sposobené Zivelnymi udalostami, Grazy, ku ktorym doslo pri vykonavani prac
- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani s dokumentaciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na ne slhlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oCislovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su ¢islované zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladajd priamo na stavenisku. Jedna
sa najma o vykresy dokumentujlce odchylky od projektovej dokumentécie, prehlad skisSok kazdého
druhu, atd.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveddci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked
sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa
nesmu vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyvedlceho moze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného
dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela
a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedUci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu
sthlasi.
Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveddci povinny predlozit mu denny zaznam
najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe
obCasny stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdna zaslat
objednavatelovi doporuéene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne
na stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zaznamom v nom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi do 3
pracovnych dni s uvedenim dovodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty
na ich odstranenie zhotovitelom
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani za¢astnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sUhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a zmenu
materialov, pokial je k nim predchadzajlci kladny slhlas projektanta
- zadznam o prevzati prac, ktoré budud v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyvedlceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.



Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel prevezme
stavenisko na zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od nadobudnutia Géinnosti zmluvy o dielo.
Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko véitane
hranic vonkajsich ploch.

Zhotovitel' zabezpedéi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol
pouzit na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini zmluvny zavazok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia

zmluvy objednavatelovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera dokonéené dielo schopné samostatného uzivania
podla zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie.
Objednavatel vypiSe preberacie konania najneskdr 7 dni pred poZadovanym terminom.

c) Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skidSkami, alebo vykonanim inych
skisok, musi oznamit den ich zacatia. Ku diu odovzdania zhotovitel pripravi vsetky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skiskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu,
zaruéné listy atd. a 2x kompletni sadu projektovej dokumentéacie skutoéného vyhotovenia
stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spoloéne so zhotovitelom
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac.

e) Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel zapisnicu,
v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

f)  Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pévodného stavu
(terénne Gpravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moze zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel
stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhSi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a
material musi zhotovitel umiestnit tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. f), g), tohto ¢&lanku je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi penale vo vySke 100 eur za kazdy den omeSkania aZz do dna skutocného
vypratania staveniska. Tuto Ciastku mdzZe objednavatel odpocitat z faktlry zhotovitela.

i)  Prace musia byt vykonané tak, aby ku dinu zmluvného dokoncenia vnatornych prac boli vnitorné
priestory uzivania schopné a bez vad.

j)  Za dokoncené dielo sa povaZuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu
a po odstraneni vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstlpenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné dhom dorucenia

oznamenia o odstUpeni zmluvnej strane.

Objednavatel méze az do dokonéenia prac bezodkladne odstlpit od zmluvy v nizSie uvedenych

pripadoch, ktoré stanovuje zmluva

a) Ak zhotovitel je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie

b) Ak zhotovitel meSka s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyZdne, alebo s ukonéenim
prac podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote urcenej objednavatelom dielo nedokondi.
Za meskanie sa nepovazuje predizenie doby vystavby z ddvodov uvedenych v &. 4, bod 6.

c) Ak zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takd dohodu, ktora predstavuje
poruSenie podmienok zmluvy.



d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo strany
zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
na stavbe.

e) Ak nie si po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konStrukcie a prace
v sUlade s poZiadavkou na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platné STN, technologické
predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutarneho organu
zhotovitela pravoplatne odsudeny za trestny €in, ktorého podstata sivisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavazky takym spdsobom, ktory neumoznuje vecnu a ¢asovu
realizaciu diela.

Zhotovitel moze odstupit od zmluvy ak objednavatel nepini zmluvu, alebo porusil povinnosti z nej

vyplyvajlce a tym zhotovitelovi znemoZni vykonanie prac.

Narok na Ghradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku diu odstlipenia od zmluvy
podla ¢lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostava zachovany a vylctuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu
ukonéenych, funkénych samostatnych ¢asti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal
v priebehu realizacie diela v sllade s ods. 4, najneskor do 30 dni po odstlpeni od zmluvy. Zhotovitel
je povinny predlozit overite/né vylcétovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov
(atesty, certifikaty, skusky, atd.)

V pripade odstlpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materidlov pouziji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné
naroky zvad diela, nezaplatené sankcie ainé pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde
k odstlpeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu
nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje.
V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo
k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uZ nachadzaji na pracovisku,
ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykl( cenu primerani opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Clanok 14
Zaruéna lehota, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a
Ze v lehote prevzatia a pocas zarucnej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda platnym
technickym predpisom a STN, vyhlaSkam a zakonom vztahujlcim sa na predmet plnenia a nema
vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduji s Udajmi
uvedenymi v sUpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouziju na splnenie svojich zavazkov.

Zarucna lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zacina plynit diom protokolarneho prevzatia
diela objednavatelom, t. j. diom ukoncenia preberacieho konania pokial je stavba prevzata bez
zavad, alebo dnom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom protokole podla ¢lanku 12, ods. 1, pism. d) tejto zmluvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vSetky stroje, zariadenia, technolégie a stavebné prace.
Zarucna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technolégie a zariadenia, na ktoré je vyrobcom
preukazatelne dana ina ( kratSia )zaruéna doba.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré méa predmet plnenia vcéase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedda za vady diela, ktoré boli spbsobené pouzitim podkladov
poskytnutych  objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob,
ktoré mozu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze poéas zaruénej lehoty ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.
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Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni pocCas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom a vSetky zavady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocéas zarucnej lehoty a vzniknuté Skody na vlastné
naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad poc¢as zaruénej lehoty.

Zhotovitel zaruGuje, Ze pouZité materialy su nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajli poziadavkam
objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zarucnej lehote a ktoré
véas reklamuje.

Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela poZadovat ich odstranenie a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zaruénej lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do rik zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady opiSe, pripadne
uvedie, ako sa prejavuju.

Cléanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 ods. 3 objednavatelom v zaruénej lehote sa zhotovitel
zavazuje bezodplatne a bez zbytocného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od oznamenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskér do 2 pracovnych dni odo dia
dorucenia reklamacie objednavatela ich zacat odstranovat a v ¢o najkratSom technicky moznom
Case ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty moze objednavatel nechat vykonat opravu tretou osobou
a naklady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitela podla ¢lanku 14
tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny fakturovanu ciastku v pinej vySke uhradit do 14 dni od jej
dorucenia.

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu reklamované vady
odstranit, aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na
odstranenie vad aZ do rozhodnutia stidu o reklamacii zhotovitel.

Ak pocas kolaudacného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré
brania uzivaniu, resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 12
ods. 1 pism. d), zhotovitel ich okamzite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba sa predlzuje o dobu zacatl dnom ozndmenia vad a konéiacu dnom opravenia
reklamovaného predmetu diela zhotovitelom.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel' je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 1 500,00 EUR z ceny
predmetu zmluvy vratane DPH za kazdy kalendarny den omeSkania so zhotovenim diela oproti
terminu uvedenému v harmonograme, ktory je prilohou ¢. 3 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny vylctované majetkové sankcie odratat z faktdry.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac v lehote uréenej na ich odstranenie alebo pocas zaruc¢nej lehoty v ase
podla ¢lanku 14 ods. 4 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 1500,00 EUR
za kazdy den omeSkania a za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak objednavatel neuhradi faktlru za predmet plnenia v termine podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy,
je povinny uhradit zhotovitelovi (irok z omeskania vo vySke 0,05 % z Ciastky neuhradenej faktdry za
kazdy kalendarny def omeSkania po lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktora vznikne objednavatelovi
v dosledku pripadného omeSkania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu ukonéenia stavby zo
strany zhotovitela s vynimkou omesSkania vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu spodsobend



10.

11.

12.

13.

1.

objednavatelovi sa povazuje akakolvek sankcia alebo kratenie vysSky NFP zo strany poskytovatela
NFP, vzniknutd a uloZzena objednavatelovi v dosledku nedodrZzania harmonogramu ukoncenia
stavebnych prac vramci projektu. Uhrada alebo zapo&et zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti dielo riadne dokoncit ani jeho dalSich povinnosti podla zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna dorucenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazujl, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouziji na iné Ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeéi pokrytie vSetkych &innosti vyplyvajlcich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach(kontrolnych dnoch),ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi Géastnikmi
budu povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajuce ztejto zmluvy budl rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajlcich nezhdd cestou prislusného sudu.

Ak sa vyskytn( rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo

b) sutazné podklady objednavatela k predmetnej zakazke zo diha 3.12.2014

c) Vykresova dokumentéacia

d) Vykaz vymer po elektronickej aukcii

Pri réznosti nadzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skiSobné postupy, mdze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat vykonat
materialovo-technické preskimanie statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skisky materialu.
Vysledky tychto skuSok sl zavazné. Naklady na sk(Sky znasa strana, ktora nebude v tomto GspesSna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitela zastavit prace.

Ak dojde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle ¢lanku 8 ods.12,
nema tento narok na zmenu zmluvy - predizenie lehoty dokon&enia a Ghrad zvySenych nakladov.
Zhotovitel m6Ze na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal,
ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom Case a je dostatoCne vybaveny vhodnymi pracovnymi
pomockami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie je
dostatocne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné
pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia, a
prikazat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento
pokyn zrealizovat, v opacnom pripade ma objednavatel pravo postupovat podla ¢l. 13 tejto zmluvy.

Vykresy, vypocCty, vysledky overenia vypocCtov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez stihlasu objednavatela zverejnené a pouzité
na iné ako dohodnuté Gcely t.j. na vykonanie prac.

V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dbsledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
vtakomto pripade zavazuja vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neudcéinné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a Gcel
sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zaverec€né ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto ndvrhom zmluvy odo dha dorucenia podpisaného textu objednavatelovi.



2. Zmluva nadobuda platnost dhom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a Gcinnost diom nasledujlicim po dni jej zverejnenia pri spineni podmienky nadobudnutia Géinnosti
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi objednavatelom a poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku.

3. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, oéislovanych dodatkov,
ktoré budu platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a budi
neoddelitelnou stc¢astou tejto zmluvy.

4. Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzajd na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia tejto
zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

7. SGcéastou zmluvy je elektronickd verzia podrobného rozpocCtu (vo formate MS Excel). Zhotovitel
zaroven akceptuje zavazok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazd( zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

8. Zmluva je vyhotovena v 6-och rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov dostane objednavatel a 1
rovnopis zhotovitel.

9. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasujd, Ze slhlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajlcich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne
a vaine na zaklade pravdivych Udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne
nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sdhlasu s jej znenim vlastnoru¢ne podpisuja.

10.Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, medzi
Ing. Ivan Bulik a prislusnym poskytovatelom NFP. Zhotovitel sa zavazuje k dodrzaniu podmienok
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V Trencianskom Jastrabi, dna: 29.7.2015 V Trenéianskom Jastrabi, dna: 29.7.2015
Objednavatel: Zhotovitel:
Ing. lvan Bulik Ing. Jakubek Lubos
Prilohy:

Priloha Zmluvy o dielo ¢. 1 - Zoznam subdodavatelov

Priloha Zmluvy o dielo €. 2 - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky (aj v xIs. podobe na CD)

Priloha Zmluvy o dielo €. 3 - Harmonogram uskuto¢nenia stavebnych prac (predloZi iba GspesSny uchadzac
k podpisu zmluvy)

Priloha Zmluvy o dielo ¢. 4 - Certifikat podla normy OHSAS 18001 (alebo ekvivalent) (predlozi iba GspesSny
uchadzac k podpisu zmluvy)



